

II.2.7) Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession

Laufzeit in Monaten: 36 oder Laufzeit in Tagen:[]
oder Beginn: (TT/MM/JJJJ) / Ende:(TT/MM/JJJJ)

Richtlinie 2014/24/EU - Bei Rahmenvereinbarungen - Begründung, falls die Laufzeit der Rahmenvereinbarung vier Jahre übersteigt:

II.2.13) Angaben zu Mitteln der Europäischen Union

Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird ja nein

Projektnummer oder -referenz:

ABSCHNITT IV: VERFAHREN**IV.2) Verwaltungsangaben****IV.2.1) Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag**

Bekanntmachungsnummer im ABl.: 2020/S 214–524930

ABSCHNITT V: AUFTRAGSVERGABE/KONZESSIONSVERGABE

Auftrags-Nr.: [50908] Los-Nr.: [] Bezeichnung des Auftrags: NISFIT Programm

V.2) Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe

V.2.1) Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 14/10/2020 (TT/MM/JJJJ)

V.2.2) Angaben zu den Angeboten

Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben ja nein

V.2.3) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs

Offizielle Bezeichnung: TEAM Communication Technology Management GmbH	Nationale Identifikationsnummer:
-----------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Postanschrift: Linke Wienzeile 4/1/2

Ort: Wien	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 1060	Land: Österreich
-----------	---------------	--------------------	------------------

E-Mail:	Telefon:
---------	----------

Internet- Adresse:(URL)	Fax:
-------------------------	------

Der Auftragnehmer ist ein KMU ja nein

V.2.4) Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags; ohne MwSt.)

Gesamtwert der Beschaffung: [1.165.560]

Währung: EUR

ABSCHNITT VI: WEITERE ANGABEN**VI.3) Zusätzliche Angaben**

--

VI.4) Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren**VI.4.1) Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren**

Offizielle Bezeichnung: Bundesverwaltungsgericht

Postanschrift: Erdbergstraße 192 – 196

Währung: [EUR]			
Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben <input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nein			
VII.1.7) Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs			
Offizielle Bezeichnung: TEAM Communication Technology Management GmbH		Nationale Identifikationsnummer:	
Postanschrift: Linke Wienzeile 4/1/2			
Ort: Wien	NUTS-Code: AT	Postleitzahl: 1060	Land: Österreich
E-Mail:		Telefon:	
Internet-Adresse:(URL)		Fax:	
Der Auftragnehmer ist ein KMU <input checked="" type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein			

VII.2) Angaben zu den Änderungen

VII.2.1) Beschreibung der Änderungen
Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): 1. Änderungsauftrag: Erweiterung Auftragswert 10%
VII.2.2) Gründe für die Änderung
<ul style="list-style-type: none"> <input type="radio"/> Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird: <input checked="" type="radio"/> Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände: <p>Der Scope der Leistungen wurde während der Programmlaufzeit von 10 relevanten IT-Service auf aktuell 56 Services und zugehörige Services aufgrund einer behördlichen Rückmeldung erweitert. Zudem wurden die NIS-Anforderungen durch externen Input (Behörde und externer Auditor) nach Beauftragung geschärft, was einen erhöhten Aufwand nach sich gezogen hat. Die Vertragsänderung wurde in zwei Schritten durchgeführt - einmal um ca. 10% (1. Änderungsauftrag) und ein weiteres mal um ca. 40% (2. Änderungsauftrag).</p>
VII.2.3) Preiserhöhung
Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
Wert ohne MwSt.: [1.165.560] Währung: [EUR]
Gesamtauftragswert nach den Änderungen
Wert ohne MwSt.: [1.282.060,00] Währung: [EUR]

Der öffentliche Auftraggeber/Der Auftraggeber ist für die Gewährleistung der Einhaltung der Rechtsvorschriften der Europäischen Union und anderer geltender Gesetze verantwortlich.